ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel

Obchodné meno: AB - STAYV, s.r.0.

Sidlo: 951 07 Maly Cetin 157

ICO: 36548707

DIC: 2020154246

IC DPH: SK2020154246

Zapis: ) OR Okresného stdu Nitra oddie! Sro, vl. & 13387/N
Bankové spojenie: SLSP ass.

Cislo nétu: SK29 0900 0000 0002 3198 6233

Zastlpeny: ing. David Borbély, konatel

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2.  Objednavatel

Obchodné meno: Obec Maly Cetin

Sidlo: Maly Cetin 105, 951 07 Maly Cetin
ICO: 00611 166

DIC: 2021269657

IC DPH: -

Zapis: -

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

Cislo uétu: SK27 5600 0000 0008 4494 4001
Zastlpeny: Leonidas Charizopulos, starosta.obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:
Josef Szusztor
tel. &. 0903 429394
e-mail : josef.szusztor@gmail.com
(dalej len ,Stavebny dozor");

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného z&konnika tito zmluvu o dielo (dalej
len "Zmluva"): ‘

2, PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto Zmiuvy je

2.1.1. zavézok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a v&as dielo - stavbu Vystavba
tanecného altanku v obci Maly Cetin (dalej len ,Dielo"), v rozsahu podta bodu 2.2. Zmluvy,
a to na zaklade projektovej dokumentacie - Vystavba taneéného altanku (dalej len
.Projektova dokumentacia“), a
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2.2.

2.3.

24.

3.2.

3.3.

3.4.

4.2.

4.3.

21.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spodsobom dalej uréenym v Zmluve.

Dielom sa pre G&ely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoétu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitef je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami (dalej len ,Naviac prace®).

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objedndvatefa Dielo s odbornou starostlivostou podlfa
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela z finanéného
prispevku z fondov Eurdpskej Unie, o ktory poZiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schvélene.
Vyplatenie prispevku je véak naviazané na podmienku preukézania realizacie a dokongenia Diela,
vratane jeho kolaudacie.

Zhotovitel sa zavizuje, ze Dielo ako celok zrealizuje (ukonéi) riadne avéas bez vad
najneskér do 31.3.2025.

Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela moze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitelom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude
v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich
ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma pravo odstipit od Zmluvy pred zacatim realizacie diela bez udania
dévodu, najma ak ddjde k zrudeniu schvélenia jeho Ziadosti o nenavratny finanény prispevok
z fondov Eurdpskej Unie na realizéciu Diela.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH | 58 167,19

DPH 11 633,44

Cena s DPH 69 800,63

Ide o koneénii cenu, ktora zahfita aj vedlajsie rozpo&tové naklady, najmé zameranie stavby,
zriadenie staveniska, oplotenie staveniska &i iné bezpe&nostné opatrenia a podobne.

Objednavatel zaplati cenu Diela Zhotovitelovi po riadnom a véasnom vykonani a odovzdani
celého Diela bez vad. Zhotovitel je opravneny vystavit faktiru az po spineni uvedenych
podmienok.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela bud( fakturované osobitne po ich
predchadzajlicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouzit rovnakd metodiku a jednotkove ceny tak, ako ich pouzil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.
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4.4.
4.5.

4.6.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Lehota splatnosti faktary je 60 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

Po vystaveni faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dalsiy faktaru,
ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela
Objednavatefovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ €. 3 zakona &. 254/1998 Z.7. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato a# do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani Diela.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajlicich odbornu spdsobilost v zmysle
zakona ¢.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spdsobilosti na vybrané ¢&innosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako sUcCast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit' zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v savislosti so zagatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
slvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska ie Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na do&asné uzivanie verejnych a inych ploch
a na rozkopavky obstara a poplatky za ne zn&sa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi
ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje Zhotovite!
v sUlade s Projektovou dokumentaciou. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska st stgastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urdit pre vykonanie prac
zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju v8etky rozhodujice skutoénosti
tykajlice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozZit Objednavatelovi denny zdznam
najneskor nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predlozenia zéznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a

kontrole tych &asti Diela, ktoré Objednévatel' potas realizacie Diela urdi zapisom v stavebnom
denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat Objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom
denniku na preverenie prac, ktoré budld dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedent povinnost, je
povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodato&nej kontroly a znagat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisiudnej Gasti Diela alebo
celeho Diela vyzvat Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
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5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

6.2.

6.3.

pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravene k odovzdaniu. Sucasne s
vyzvou na prevzatie diela dorugi Zhotovitel Objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vetky doklady
preukazuijlice tispedné vykonanie vetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentdciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho Casti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skuskach Objednavatelovi. Zhotovitel' sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspofi 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach Diela alebo jeho c&asti,
pricom Gdast Zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich Objednavatefovi.

Objednavatel sa oboznami a prezrie si Dielo a dokumentaciu pred podpisom odovzdavajliceho
protokolu.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho ¢asti, vykazuje Dielo alebo jeho

-Gast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokon&ena praca oproti Projektovej dokumentacii. Na Ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela st Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatefom spisat
protokol, ktory podpisu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze Zhotovitel nezacne prace na

~ odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednavatel opravneny objednat si ich

odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstrénit sam na naklady
Zhotovitela.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zéruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
podas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poziadavkam
technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej
doby.

Zaru¢na doba zagina plyntt odo dna nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov plyntcich od
odovzdania celej stavby Diela Objednavatefovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa kongi zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne véak doby 36 mesiacov plyntcej odo dna odovzdania
celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
dorugeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujlcich prevadzku stavby alebo
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6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

vyvolavajlcich nebezpetenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 72 hodin od dorudenia oznamenia
vady Objednavatefom. Zhotovitel sa zavdzuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
Case, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od doru¢enia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohodol s Objednavatefom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doru¢enie oznamenia vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto profokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat' primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tuto vadu
odstranit' na naklady Zhotovitela. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného predmetu
pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dnf od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstraniteina.

SANKCIE

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Objednavatel nema mozZnost financovat realizaciu Diela
z vlastnych zdrojov, Objednavatel ma moznost financovat realizaciu Diela iba z finantného
prispevku z fondov Eurépskej Gnie, o ktory poZiadal a ktorého poskytnutie mu bolo schvalené
Pddohospodarskou platobnou agentirou (PPA). Samotné vyplatenie prispevku je vSak naviazane
na podmienku, Ze najneskér do 12 kalendarnych mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, resp. do 30.6.2025, podla toho ¢o nastane skér
bude Objednavatefom podana na PPA tzv. Ziadost o platbu prispevku, ktorou musi Objednavatel
preukazat aj zrealizovanie adokonéenie Diela, vratane jeho kolaudacie. V pripade Ze do
uvedeného terminu nebude takato Ziadost o platbu (vratane preukazania dokon&eného Diela)
podana, Objednavatelovi nebude vyplateny Ziadny prispevok, ¢im Objednavatel strati moZnost
Dielo financovat. Preto je pre Objednavatela déleZité, aby Dielo bolo vykonané riadne do terminu
stanoveného v bode 3.2. tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa preto dohodli, Ze ak Zhotovitel nevykona a neodovzdéa Dielo riadne a véas, je
Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vydke 0,1 % z celkovej ceny Diela
vratane DPH za kaZdy zagaty dett omeskania s odovzdanim Diela riadne (bez vad) a v&as.

Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne a véas,
bude Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odsttipit. Ak Objednavate! odstupi od Zmluvy
z tohto dévodu, platia zakonné ustanovenia o povinnosti vydat’ si navzajom uz poskytnuté plnenia
(podfa § 351 ods. 2 Obchodného zakonnika), av8ak Objednavatel nebude povinny poskytnat
Zhotovitelovi Ziadnu petiaznl nahradu v pripadoch ak nebude mozné z akéhokolvek (najma
technického) dévodu vratit Zhotovitelovi samotné plnenie (Dielo).

Ak Zhotovitel nezatne odstranovat Objednavatefom oznamenu vadu v&as, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnU pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do diia, kedy Zhotovitel pristtipi k
odstratiovaniu vady.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze ak porusi svoju povinnost’ realizovat’ a preukazat’' plnenie
socidlneho aspektu, nha plnenie ktorého sa zaviazal vtomto zmluvnom vztahu a
Poskytovatel pomoci ulozi Objednavatelovi finanénu sankciu, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske uloZzenej finanénej sankcie;

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatif' v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu 3kody spbsobenej
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porusenim povinnosti zabezpecene] zmiuvnou pokutou, a to ani $kody presahujlce] vysku
zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

( tzv. dolozka plnenia zmluvy tykajlica sa uplatnenia socidlneho aspektu )

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

Objednavatel je v stvislosti s plnenim predmetnej Zmiuvy povinny uplathovat socialny aspekt.

Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa vyzaduje uplathovat sociélny aspekt so zameranim na oblast:
Déstojné pracovné podmienky, s vplyvom na Zabezpeéenie dodrziavania bezpeCnosti a
ochrany zdravia pri praci (d'alej len ,,BOZP“) nad ramec zakonom vyZadovanej povinnosti.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pri pineni predmetnej zmluvy zabezpeéi dodrziavanie BOZP nad
ramec zakonom vyZadovanej povinnosti.

Zhotovitelovi sa dava za povinnost’ vypracovat’ a predlozit’ dokumentaciu BOZP $pecificku
pre predmet plnenia zmluvy, ktora bude obsahovat’ minimalne jedno opatrenia BOZP, ktoré
je nad ramec zakonom vyzadovanej povinnosti v tejto oblasti.

Zhotovitel je povinny tuto dokumentacia BOZP $pecifickd pre predmet plnenia zmiuvy, so
zapracovanym opatrenim/opatreniami BOZP nad rédmec zakonom vyZadovanych povinnosti,

predlozit Objednavatelovi ku diiu podpisu tejto Zmluvy o dielo.

PredloZzena dokumentacia BOZP podla bodu vy$sie, musi byt spracovana autorizovanou osobou
v oblasti ochrany prace a BOZP. Tato autorizovana osoba navrhne a zapracuje najvhodnejsie
opatrenie / opatrenia BOZP nad ramec zakonom vyzadovanej povinnosti, a zodpoveda za ich
relevantnost z fitulu svojej odbornosti. V predloZzenej dokumentacii BOZP musi byt jasne
identifikované, ktoré opatrenie/opatrenia st vyzadované nad ramec zakonnej povinnosti.

Zhotovitel je dalej povinny pri_odovzdani diela odovzdat Objednavatelovi aj dokazy
preukazujlce, Ze realne doslo k naplneniu nim navrhovaného opatrenia/opatreni BOZP
poc¢as plnenia tejto zmluvy o dielo. PredioZzené dokazy musia jednoznacne preukazovat, Ze
realne doslo s naplneniu vy$sie uvedeného socialneho aspekiu.

Objednavatel je pri plneni tejto Zmluvy povinny uplatiiovat’ socialny aspekt, a zaroveil je povinny
Poskytovatelovi pomoci  (PPA) preukazat' napinenie socialneho aspektu. V pripade
nenaplnenia socialneho aspektu méze Poskytovatel pomoci (PPA) uplatnit' vo&i Objednavatelovi
finanénu sankciu ( finanéna oprava vo vyske 25% NFP).

Zhotovitel berie na vedomie, Ze ak porusi svoju povinnost’ realizovat’ a preukazat’ plnenie
socidlneho aspektu, na pinenie ktorého sa zaviazal vtomto zmluvhom vztahu a
Poskytovatel pomoci uloZi Objednavatelovi finanéni sankciu, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske uloZenej finanénej sankcie.

Vy8§ie popisané podmienky sa tykaju len plnenia tejto konkrétnej Zmluvy amusia byt
zabezpedené minimalne pocas celej doby plnenia tejto Zmiuvy.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.

9.2

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za 8kodu, a to za Gcelom krytia
pripadnych $kod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskédr do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze predmet dodania je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény
prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
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9.3.

0.4.

9.5.
9.6.

9.8.

9.9.

kone¢nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmluva o NFP") strpiet
vykon kontroly/auditu stvisiaceho s predmetom dodania kedykolvek podas platnosti a Géinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP oprdvnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im
vSetku potrebnd sucinnost. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo odstupit od tejto
zmluvy v pripade, kedy este nedo$lo k pineniu z tejto zmluvy, a vysledky administrativnej finan¢ne;j
kontroly, ktoré vykona organ poskytujlci nenavratny finanény prispevok, neumoznia pouZit Ziadany
nenavratny financny prispevok na financovanie predmetu diela podla tejto zmluvy. Opravnenymi
osobami na vykon kontroly/auditu s osoby, ktoré si ako opravnené osoby na tuto &innost
uvedené v predpisoch upravujtcich Ziadanie a poskytovanie nenavratného finanéného prispevku a
v Zmiuve o NFP.

Za opravnené osoby na vykon kontroly/auditu sa povazuju najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Ministerstvo pédohospodarstva a rozvoja vidieka SR a nim poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Certifikatny organ a nimi poverené osoby,

d) Ministerstvo financii SR a nim poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ e) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a pravnymi aktmi EU,

g) odbor Centralny kontaktny Gtvar pre OLAF;

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuju prisludné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne.

Pocas doby platnosti a Géinnosti Zmluvy o pineni zakazky neméze dojst’ k Ziadnej zmene
(dodatkom alebo jednostranne) tych &asti Zmluvy o plneni zékazky, ktoré boli predmetom
hodnotenia v zmysle Hodnotiacich kritérii v procese obstaravania predmetu Zmiuvy.

_;Zmluva nadobuda platnost' jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Pri povinne zverejfiovanych
zmluvach Je Ucinnost' zmluvy naviazana na jej zverejnenie. Kazda zmluva alebo dodatok uzavrety
- povinnou osobou ktory podlieha povinnosti zverejnenia podla § 5a zakona & 211/2000 Z. z. o
'{ . ﬁslobodnom prlstupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zékon o slobode
mformacn) vizneni neskorgich predpisov, musi byt zverejnena v Centralnom registri zmldv, alebo
- 'na webovorn sidle Obstaravatela (s ohladom na kateg6riu povinnej osoby). V nadvaznosti na

zakon.

.546/2010 Z. z., ktorym sa dopiiia zakon &. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni

"‘m“;x;j,nesk'_snch predpisov, ak Obstaravatel nezverejnil uzavreti zmluvu, resp. dodatok k zmluve v
"lehote do 3 mesiacov od jej podpisania, ma sa za to, ze takato zmluva alebo dodatok vébec

nevznikla. Rovnako nie je dovolené plnenie zmluvy este pred datumom jej tcinnosti.

KedZe na financovanie predmetu dodania podia tejto Zmluvy Ziada Objednavatel nenavratny
finanény prispevok z fondov Eurdpskej Unie (dalej len ,Ziadost”), teda Objednavatel ma zaujem
realizovat’ predmet diela podla tejto Zmluvy zo zdrojov ziskanych Ziadostou, vyhradzuje si
Objednavatel pravo odstupit od tejto Zmiuvy, najma ak nedéjde k podpisu zmluvy o poskytnuti
finantného prispevku na zaklade podanej Ziadosti, alebo ak nebude zo strany organu
poskytujliceho nenavratny finanény prispevok schvalené verejné obstaravanie pre cbstaranie
predmetu dodania podla tejto Zmluvy bez vyhrad.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze je povinny sa registrovat’ v registri partnerov verejného sekiora za
podmienok podia zakona ¢&. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sekiora. Zhotovitel

prehlasuje, Ze je v stvislosti s touto Zmluvou registrovany v registri partnerov verejného sektora
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9.10.

9.11.
9.12.

podla zékona &. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ak mu tato povinnost' podfa
zakona vznikla a zavézuje sa byt registrovany v uvedenom registri asporn po dobu trvania zmiuvy.

V pripade porugenia tejto povinnosti je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu
vo vyske celej ujmy, ktori Objednavatel bude musiet v slvislosti s porusenim povinnosti
registracie Zhotovitela v uvedenom registri, znasat (najmé& sankcie, pokuty, povinnost vratit
prispevok, a pod.). Zmluvnou pokutou nie je dotknuté pravo Objednavatela domahat sa voCi
Zhotovitelovi nahrady $kody v celom rozsahu, a to aj $kody presahujicej vy$ku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvnd stranu.

Neoddelitelnou stéastou tejto Zmluvy o dielo s

Priloha ¢.1 - Polozkovy rozpoget / Vykaz-vymer

Priloha é.2 — Podmienky vyuZitia subdodavatelov v zmysle zakona o verejnom obstaravani
343/2015 Z.z.

Priloha &.3 — V sUvislosti s osobitnymi podmienkami plnenia Zmluvy: Dokumentaciu BOZP

$pecificka pre predmet pinenia Zmluvy, ktora bude obsahovat’ minimalne jedno opatrenia BOZP,

ktoré je nad ramec zakonom vyZadovanej povinnosti v tejto oblasti

Priloha &. 4 — Harmonogram postupu prac

Za Zhotovitela: Za Objednavatel'a:

V Malom Cetine, dita 03.09.2024. v MalomCetone , anall. 9244

ﬁ ﬁ“§7ﬁwy S uﬁ’-@-
951 OHAL\'{ CETIN 167

: 86 648 707
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APITULACIA STAVBY
KA240624
/ba:
Maly Cetin, p-€.128/1, 1331
KSO:
Miesto: Maly Cetin p.€.128/1, 133/1
Objednavatel:
Obec Maly Cetin
Zhotovitef:
AB-STAV s r.0.,Maly Cetin
’f/ Projektant:
DANVI s.r.0.
Spracovatel:

Katarina Andraskova

Poznamka:

—_—
Cena bez DPH

i -_— —— _ .
Sadzba dane Zéklad dane

i DPH zékladna 20,00% 0,00

| Znizena 20,00% 58 167,19

| _

! s — —_— —_— —_—

‘ Cena s DPH v EUR

I

i

I
Projektant o B T Spracovater
MQM\W“\W\%M@\,,,\ —Détum apodpis; o

Objednavatef

/Rekonstrukcia / Modernizacia detského ihriska a vystavba taneéného altanku,

KS:
Datum:

ICO:

16. 8. 2024

00611166

1€ DPH;

1CO:

IC DPH;

ICO:

36548707
SK2020154246

IC DPH;

ICO:

IC DPH:

" Zhotovitef

-

58 167,19

Vy$ka dane
0,00
11 633,44

69 800,63

\\\\




REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: KA240624
Stavba: /Rekonétrukcia / Modernizéacia detského ihriska a vystavba taneéného altanku,
’ Maly Cetin, p.¢.128/1, 133/1
Miesto: Maly Cetin p.£.128/1, 133/1 Datum: 16. 8. 2024
Objednéavatel: Obec Maly Cetin Projektant: DANVI s.r.0.
Zhotovitel: AB-STAV s r.0.,Maly Cetin Spracovatel: Katarina Andraskova
Kod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov

01. Cetin - hrubé stavba
02. Zelena infrastruktira v obci Maly Cetin

01 - SO-01 Vystavba taneéného altanku v obci Maly
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58 167,19

42 967,81
15 199,38

o

69 800,63

51 561,37 |
18 239,26 ‘




[RYCIi LIST ROZPOCTU

Stavba;

/Rekonétrukcia / Modernizacia detského ihriska a vystavba taneéného altanku, Maly

Cetin, p.6.128/1, 133/1

Obijekt:
01. - 01 - SO-01 Vystavba tane&ného altanku v obci Maly Cetin - hruba
stavba
JKSO: KS:
Miesto: Maly Cetin p.£.128/1, 133/1 Datum: 16. 8. 2024
Objednavatel: ICO: 00611166
Obec Maly Cetin IC DPH:
Zhotovite!’ ICO: 36548707
AB-STAV s r.0.,Maly Cetin IC DPH: SK2020154246
Projektant: ICO:
DANVI s.r.0. IC DPH:
Spracovatel ICO:
Katarina Andraskova IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 42 967,31
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 42 967,81 20,00% 8 593,56
;Cena s DPH v EUR 51 561,37
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: o Pediatka Datum a podpis: Pecliatka
Objednavatel Zhotovitel

4
/7/ . BR-STAY. $.1.0.




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
/Rekonstrukcia / Modernizacia detského ihriska a vystavba taneéného altanku, Maly
Cetin, p.¢.128/1, 133/1

Obijekt:

01. - 01 - SO-01 Vystavba taneéného altanku v obci Maly Cetin - hruba

stavba
Miesto: Maly Cetin p.¢.128/1, 133/1 Datum:
Objednavatel: Obec Maly Cetin Projektant:
Zhotovitel" AB-STAV s r.0.,Maly Cetin Spracovatel:

Kéd dielu - Popis

16. 8. 2024

DANVI s.r.o.
Katarina Andraskova

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 42 967,81
HSV - Prace a dodavky HSV 11 342,40
1-Zemné prace 43705
2 - Zakladanie - ) 1422,18
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 1 495,257
4 - Vodorovné konstrukcie o o 6 962,74
99 - Presun hmét HSV 1025,21
PSV - Prace a dodavky PSV 31 625,41
762 - Konstrukcie tesarske 16 799,98
- 764 - Konstrukcie klampiarske B 3 082,99
765 - Konstrukcie - krytiny tvrd_é 11 742-,E
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/POCET

vba:

/Rekonstrukcia / Modernizacia detského ihriska a vystavba taneéného altanku, Maly

Cetin, p.¢.128/1
Objekt:

. 133/1

01. - 01 - SO-01 Vystavba taneéného altanku v obci Maly Cetin - hruba

stavba
Miesto: Maly Cetin p.¢.128/1, 133/1 Datum: 16. 8. 2024
Objednavatel: Obec Maly Cetin Projektant: DANVI s.r.o.
Zhotovitel" AB-STAV s r.0.,Maly Cetin Spracovatel: Katarina Andraskova
=1 Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 42 967,81
p HSV Prace a dodavky HSV 11 342,40
D 1 Zemné prace 437,02
11 K .133101201.8 %V)’Ikop patky nezapazenej, hornina 1a2 do 100 m3 m3 11,200 39,021 437,02
D 2 Zakladanie L 1422,18
» 2 0 K 1275313611.8 ;Betdn zakladovych patiek, prosty tr. C 16/20 m3 11,200 126,98 1422,18
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 1 495,25
S Murivo pilierov a silpov z beténovych debniacich :
3 | K '331270521.5 ‘tvarnic rozmerov 300x300 mm s betdnovou vypliiou C m3 3,780 236,16 892,68,
i ! 16/20 i !
1 Vystuz stipov, pilierov z DBT , hranatych z bet. ocele : i
4 i K 331361821.S B500 (10505) t 0,292 2 063,60 602'571
b 4 Vodorovné konétrukcie 6962,74
5 K -4133213156.8 }Betén nosnikov, prieviakov Zelezovy tr. C 20/25 m3 8,937 149,51! 1336,17
. 81 K 413351107.8 :Debnenie nosnika zhotovenie-dielce m2 87,750 27,00 2 369,25/
L7 ‘ K '413351108.5 Debnenie nosnika odstranenie-dielce m2 87,750 6,77 594,07
‘ ] Podporna konstrukcia nosntkov vy&ky do 4 m ‘ ‘ !
8 | K 413351213.8 zatasenia do 10 kPa - zhotovenie m2 28,170 27,64 778’623
9| K 4133512145 .- odpomakonstrukcia nosnikov vySky do 4 m m2 28,170 7,45, 209,87
:zataZenia do 10 kPa - odstranenie :
. ‘ :Vystuz nosnikov a trémov, bez rozdielu tvaru a : ‘ ;
10 K 4133618218 1 senia z betonarskej ocele B500 (10505) t 0.890 1881.75 1674.76
D 99 Presun hmét HSV 1025,21
; ! 'Presun hmét vnitrostaveniskovy pre budovy (801, : ‘ i ‘
“11: K '998011001.S :803, 812), zvisla konstr. z tehal, tvarnic, z kovu vysky t 53,313 19,23 1025,21'
i : do6m : B
p PS8V Prace a dodavky PSV 31 625,41
D 762 Konstrukcie tesarske L 16 799,98
12! K 713191121.8 ‘Lepenka A400/H polozena na sucho m2 29,790 4,79 142,69,
: 3 Dreveny krov z impregnovanych priehradovych T :
13| K 763732112R  Vaznikov vrdtane kotviacich prvkov a prip. pomurnic {1, 217,000 31,79 6 808,43
‘ vymera - vodorovna , nie rozvinuta plocha ) dodavka a ‘
mont4? _ —
14 K 762341003.8 -Montaz plného debnema_Jednoduch'ych striech, na m2 241,000 6,40 1542,40
krokvy a kontralaty z dosiek drevenych _ )
15 K 762341031.S Montaz o!ebnenla Stitovych stien z dosiek pre vietky m2 19,125 10.23 367,77,
__druhy striech o
16 M 611920007000, Drevené dosky impregnované smrekjedfa m2 280,935 14,56 4090,41
~_ohoblované - dodavka - ‘
17 K 762341201.8 L\sllooontéz latovania jednoduchych striech pre sklon do 884,000 1,66 1467.44
18 K 7623412528 Montaz kontralst pre skion 0d 22°do 35° 246,000 1,66 408,36
19 M 605430000203.S 52%322‘/6”6 impregnované smreljedra 40x60mm- 2,983 388,55 1159,04
20 K 998762202.S <Pfiasun hmot pre konstrukcie tesarske v objektoch % 160,765 4,50 723,44
- vysky do 12 m
D 764 _ Konétrukcie klampiarske 308299
21 K 764352427R  41abyz pozinkovaneého farbeného PZf plechu, m 51,200 36,86 1887,23
- 77 pododkvapové polkruhové r8. do 330 mm _
22 K 764350412.S Kotlik kénicky z pozinkovaného farbeného PZf plechu, ks 6,000 30,64 183,84

pre rary s priemerom od 100 do 125 mm
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PC Typ

Kod

Popis

764454454.R

MmJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [Ey

'Zvodové rary z pozinkovaného farbeného PZf plechu,

%

5,60

23 K ‘ - m 21,000 45,52 955,
o ‘kruhové priemer do 120 mm o "
24 K 998764201.S P'rt:‘sun hmaot pre konstrukcie klampiarske v objektoch % 30,270 1,85 56,00
vysky do 6 m e

D 765 Konstrukcie - krytiny tvrdé ) 11742,44

25 K 765334209.R Pallena krytina hladlza, ( nie bobrovka ) jednoduchych m2 241,000 30,14 7 263,74
: striech, sklon do 35

26 K 765901126.R Stredna folia hydroizolaéna poistna na plné debnenie m2 241,000 16,00 3 856,00
27 . K 998765201.S Presun hmot pre tvrdé krytiny v objektoch vysky do 6 m 111,197 622,70
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ARYCI LIST ROZPOCTU

> Stavba:
/Rekongtrukcia / Modernizacia detského ihriska a vystavba tane&ného altanku, Maly
Cetin, p.€.128/1, 133/1
Objekt:
02. - Zelena infradtruktdra v obci Maly Cetin

JKSO: KS:
Miesto: Maly Cetin Datum: 16. 8. 2024
Objednavatel: iICO: 00611166
Obec Maly Cetin IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 36548707
AB-STAV s r.0.,Maly Cetin 1C DPH: SK2020154246
Projektant: ICO:
Ing. Arch. Rastislav Ko¢ajda IC DPH:
Spracovatel’ ICO:
Katarina Andraskova {IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 199,38
Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 15 199,38 20,00% 3 039,88
Cenas DPH \'/ EUR 18 239,26
Projektant B ~ spracovatel o
Datum a podpis: Peliatka Datumapodpis: Pediatka_
’ao'jeid]ﬁ\ﬁel’gli—/ T ~ " Zhotovite! I

AB-STAV, $.5.0.
54 07 MALY OETIN 157

=T




REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
/Rekonétrukcia / Modernizécia detského ihriska a vystavba tanegného altanku, Maly
Cetin, p.6.128/1, 133/1

Obijekt:
02. - Zelena infrastruktira v obci Maly Cetin
Miesto: Maly Cetin Datum: 16. 8. 2024
Objednavatel: Obec Maly Cetin Projektant: Ingv. Arch. Rastislav
Ko€ajda
Zhotovitel AB-STAV s r.0.,Maly Cetin Spracovatel:  Katarina Andraskova
Kéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 15 199,38
HSV - Prace a dodavky HSV 15 199,38
1-Zemné prace 14 894,15
99 - Presun hmot HSV 305,23
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/POCET
/ba;
/Rekonétrukcia / Modernizécia detského ihriska a vystavba tane¢ného altanku, Maly
Cetin, p.¢.128/1, 133/1
Ibjekt:
02. - Zelena infrastruktura v obci Maly Cetin
Miesto: Maly Cetin Datum: 16. 8. 2024
Objednavatel: Obec Maly Cetin Projektant;  nd: Arch. Rastislav
Kocajda
Zhotovitel: AB-STAV s r.0.,Maly Cetin Spracovatel:  Katarina Andraskova
PC Typ Kaéd Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 15 199,38
D HSV Prace a dodavky HSV 15 199,38
b 1 Zemné prace — . 148945
i1 K '1804021 11.8 1ZaloZenie trévnlka parkového vysevomvrovinedo 1:5 © m2 | 1 200,000 1,30 1 560,00
b2 M 005720001400 S0 | Osivé trav - semena parkovej zmesi | kg 37,080 10,61 393,42
j 3K :183101 111.8 ‘Hibenie Jamky v rovine alebo na svahu do 1: 5, objem ks 59,000 225 132,75
: 3 'do 0,01 m3 ; ‘ T
. Hibenle jamiek pre vysadbu v horn. 1-4 s vymenou } | ‘ ‘
: 4. K j183101214.S \pddy do 50% v rovine alebo na svahudo 1:5objemu @ ks 13,000 15,60 202,80
_‘ o __nad 0,05 do 0,125 m3 ‘ : ﬁ o o
‘ 5 K [183403114.S 'Obrobenie pady kultivatorovanim v rovine alebo na m2 1.200,000' 0.62 744,00
P : ‘svahu do 1:5 R i o o
6 K j183403153.8 ‘Obrobeme pody hrabanim v rovine alebo na svahu do | " m2 1200, 000 O,SGf 672,00
7k 1183403161.5 ‘((j)bqogenle pddy valcovanim v rovine alebo na svahu m2 | 1200, 000 0119:‘ 228.00°
'8 K 1834100258 »Vertnkutacta travnika plochy nad 500 m2 v rovine alebo Cm2 1 4000,000 019" 760,00
T e :ha svahu do 1:5 : e :
91 K 184102110.S ‘Vysadba drevmy s balom v rovine alebo na svahu do ks 59,000 2,00 118,00
] ; 11:5, priemer balu do 100 mm i 3 L ; T
10 M ;Pol5 i Tamariska $tvorty&inkové Tamarix tetrandra I ks 3,000 8,15 24, 45
11 M fPoIG ;Hamamel prostredny Hamamelis intermedia “Jelena’ ks 5,000 16,22 | 81,10
12 M [Pol7 | Driei biely Cornus alba “Sibirica” ks ' 6000 574 34,44
[ R bk A O U et .
13° M Poi8 { Drieri vybeZkaty Cornus stolonifera Flawramea " ks 4,000 6,36 25,44
4 M ;PoIQ iOrgovén obydajny Syringa vulgar/s Char/es Joly ks 7,000 16,85 117,95
15 M Pol10 | Ziatovka prostredna Forsythia intermedia ‘Lynwood” ks 6,000 3,12 1872
16 M iPoi11 ! Vavrinovec lekérsky Prunus laurocerasus Otio luyken” ks 11,000 7,66 84,26
17 M Poi12 Budleja davidova dova Buddleja davidii "Adonis bl blue ks 7,000 5,62 39 34
18 M ‘Pol13 Tavoln/k niponsky Spiraea n/ppon/ca ‘Snowmound” ks 10,000 6,61 66,170
j ;Viysadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do ‘
193 K ‘184102113.8 135, priemer balu nad 300 do 400 mm ks 13,000 10,92 141,96
20 M ‘Pol Lipa malolista Tilia cordata ks 2000 130,73 261,46
21 M Poi2 Javor miieény Acer platanOIdes ks 3,000 177, 19 531,57
22 M Pol3 Breza hlma/ajska Betula jacquemontii - ks 4,000 148,49 593,96
23 M Pold ,\'/av.or mllef:ny’ Krimson king Acer platanoides ks 4,000 169,70 678,80
N . Crimson king - - _— T
Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere
24 K 184202111.8 kolov do 100 mm pri dizke kolov do 2 m ks 13,000 13,39 174,07
25 M 052170000500 s ;yc;g/ri:/nanové tr. 1, hribka 6-7 cm, dlzky 2,5 m a viac ks 40,000 13,23 529,20
26 1 5 M 605140000100.5 Listy a laty z makkého reziva akost | 7:_*”%*** 0050 94833 4742
727 M 309500000200.S Skrutka kombi 1bi M 8x60 mm ) ks ) 156 000 0,11 17,16
28 M 7083600001 00 S Popruhy viazacie $irky 30 mm, _m 50,000 1,00 5@ 00
20 K 1848161 118 Hnojenie sadenic s dopravou hnajiva zo vzd. do 200 200m, K 72,000 1,07 77.04
o —___~____priemyslovymi hnojivami do 0, do 0,25 kg/sad. o T o
Hnojivo tabletkové, doba posoben/a 8-9 meSIacov
32@"""""’03 \Woeinost30-50 g2 S
31 K 184852010.S Hnojenie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 5 050,000 0,05 252,50
R ____umelym hnofivom _— T e
32 M 251 1 1 00001 00 100.8 HanIVO NPK dus/kate pr/emyselne v PE vrec:ach t 0,101 1123,03 113,43
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo

33 K 184921093 S ~ MulGovanie rastiin pri hribke mulga nad 50 do 100 mm

—__ vrovine alebo na svahu do 015 *7‘77*/7¥**7m72m R 7776 000 ——— T

34 M 0554100001008 ‘Muléovacia kéra / 7 7000 000 B 9,10 o 700,70\
35 K 184921111.S Pol$25en|e mulcovacej textilie v rovine  alebo na s svahu m2 76,000 278 211,28
36 M sgsnooo&&oEWu/covac,a tex?h&?,%&ﬁn?%bstso om2  ha om0 6239 2995
37 K 185803411.S Vyhrabanie travnika v rovine alebo na svahu do 1:5 m2 4 000,000 0,44 1760,00
38 K 783901147 $ Doplnenie substratu pri vysadbe drevin  m3 15000 097 iass
0.q Substrét zahradnicky big bag 1,5 m3, objemové T P

%0 M 1052100001008 nomost 750 tas0kgms. M e e ases
40 K 891143015.8 :Montaz zavlaZovacich vakov B ks 13,000 5,62 73,06
41 M 426810001 000.S 000.8 Zaviazovaci vak 75L ks 13,000 13,73 ) 178,49
42‘ K 185804311.S Zalnevanle rastlin vodou, plochy travnik plosne, stromy m3 100,000 24,07 2 407,00
—— T a kryJednotMQNo\mmimq =y T
43 ‘ K 185851111.S Dovoz vody pre zélievku rastlin na vzdialenost do 6000 m3 100,000 3,49 349,00,
— 9 PresunhmétHSV ke a krafindrske Gpravy, . — 30523
447 K '998231311.S ’Presun hmot pre sadovnicke a krajinarske Gpravy, t 4,167‘ 73,25 305,23
S ___isadovnicky material — T e -
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Zmluva o dielo — Priloha ¢. 2:
Podmienky vyuzitia subdodavatelov

Obchodné meno a sidlo uchadzad&a/Zhotovitela:
AB - STAYV, s.r.o. 951 07 Maly Cetin 157

Viyhlasujem, Ze ako uchadza¢ vo verejnej sutazi pri zadavani zakazky na predmet zakazky ,,Obstaravanie
stavebnych prac - rekonstrukcia &erpacich stanic odpadovych vod v obci Maly Cetin“, ktor(i vyhlasila
obec Maly Cetin ako verejny obstaravatel (dalej aj ako ,Objednavatel*) funkcionalitou elektronickej platformy
UVO, systém EVO :
- v plnom rozsahu a bez obmedzenia suhlasim s podmienkami uréenymi verejnym obstaravatefom
v tejto sutazi vratane zmluvnych podmienok a niz8ie uvedenych podmienok vyuzitia subdodavatelov;
- prehlasujem, Ze v8etky doklady a udaje uvedené v ponuke st pravdivé a Gpiné.

Prehlad subdodavatefov i

Podmienky vyuzitia subdodavatefov podra § 41 zakona &. 343/2015 Z.z.

1. Uspesny uchadzag (dalej aj ako ,Zhotovitel") je opravneny zverit vykonanie Gasti predmetu zmluvy tretej
osobe (subdodavatelovi) iba v rozsahu podla vy3sie uvedeného prehfadu. Kazdy subdodavatel, ktory
ma dodat ¢ast' predmetu zmluvy, je povinny v stlade s § 11 zakona o verejnom obstaravani byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora.

2. Pri vykone predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatefov je Zhotovitel pine zodpovedny voéi
Objednavatelovi za v&asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

3.V pripade, ak Zhotovitel zveri vykonanie &asti predmetu zmluvy subdodavatelovi inému ako v uvedenom

prehlade, je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi kaZdého takéhoto subdodavatela desat
kalendarnych dni pred zagatim vykonavania ¢asti predmetu zmluvy.
4. V pripade zmeny subdodavatela, ktory ma dodat' ¢ast predmetu zmluvy, je povinny v stlade s § 11

zakona o verejnom obstaravani byt zapisany v registri partnerov verejného sektora.
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Subdodavate! moze zadat plnit Sast predmetu zmluvy iba po pisomnom odsuhlaseni Objednavatela.
V pripade, ak subdodévatel zacne plnit dast predmetu zmluvy bez stihlasu Objednavatela alebo napriek
odmietnutiu subdodavatela Objednavatelom, ma Objednavatel pravo neprevziat' predmet plnenia.
Zhotovitel mdze vo vynimognych pripadoch zmenit, tj. zvysit podiel subdodavok podfa vyséie
uvedeného prehladu a to zmenou podielu subdodévok pre uz uvedeného subdodavatela alebo
dopInenim nového subdodévatefa spolu podielom subdodavok. V pripade zmeny podielu subdodavok,
resp. doplnenia subdodavatela je Zhotovitel povinny pisomne oznamit Objednavatefovi dévod tejto
zmeny a to desat kalendarnych dnf pred zadatim pinenia ¢asti predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny oznamit akikofvek zmenu Gdajov o subdodavatefovi, uvedenych v prehfade.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatefov alebo ich zmeny ma
Objednavate! narok na zmluvnli pokutu vo vy$ke 1.500,00 EUR bez DPH za kazdé porusdenie

ktorejkolvek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Zhotovitel prehlasuje, Ze on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodavatelia st drzitetmi v§etkych
potrebnych opravneni a kvalifikacil pozadovanych na dodanie predmetu tejto zmluvy. Pri vykone
predmetu zmiuvy prostrednictvom subdodavatelov je Zhotovitel pine zodpovedny voCi Objednavatelovi

za v&asné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonaval sam.

V Malom Cetine, dfia 03.09.2024.

Meno &tatutarneho organu uchadzaca/Zhotovitefa: Ing. David Borbély

=

Podpis statutarneho organu uchadzacal/Zhotovitela:. .




AB - STAYV, s.r.o., 951 07 Maly Cetin 157

PREVADZKOVY PREDPIS
Z.asada rovnakého zaobchadzania

,» SOCIALNE ASPEKTY U ZAMESTNAVATEDA“

Vypracoval: Ing. Toma$ Prehoda Schvalil: Ing. David Borbély
technik BO7P-a ART. .. .. konatel
V Malom Cetine , dila Q
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1.1 Z4sada rovnakého zaobchadzania

1.1.1 DodrZiavanie zasady rovnakého zaobchidzania spoliva v zékaze diskriminacie z
dbvodu pohlavia, nabozenského vyznania alebo viery, rasy, prisluSnosti k narodnosti alebo
etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexudlnej orientdcie, manZelského stayu a
rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmy§lania, narodného alebo
socidlneho pdvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dovodu ozndmenia
kriminality alebo inej protispolodenskej &innosti. Pri dodrziavani zisady rovnakého
zaobchadzania je potrebné pribliadat’ aj na dobré mravy na Ulely roz$irenia ochrany pred
diskriminaciou. Dodr¥iavanie zasady rovnakého zaobchédzania spo¢iva aj v prijimani

opatreni na ochranu pred diskrimindciou.

1.1.2 Fyzické osoby maji privo na pricu a na slobodni vol’bu Zamestnania, na
spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky a na ochranu proti svojvolnému prepusteniu
20 zamestnania v sulade so zdsadou rovnakého zaobchddzania ustanovenou pre oblast’
pracovnopravnych vztahov osobitnym zikonom o rovnakom zaobchddzani v niektorych
oblastiach a o ochrane pred diskrimindciou a o zmene 2 doplneni niektorych zakonov
(antidiskriminagny zékon). Tieto prava im patria bez akychkolvek obmedzeni a diskrimin4cie
z ddvodu pohlavia, manzelského stayu a rodinného stavu, sexudlnej orientécie, rasy, farby
pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu alebo zdravotného postihnutia,
genetickych vlastnosti, viery, ndboZenstva, politického alebo iného zmyslania, odborovej
¢innosti, narodného alebo socilneho povodu, prislusnosti k narodnosti alebo etnickej
skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia s vynimkou pripadu, ak rozdielne
zaobchddzanie je od6vodnené povahou &innosti vykondvanych v zamestnani alebo
okolnostami, za ktorych sa tieto cinnosti vykondvaju, ak tento dévod tvori skutoénu a
rozhodujiicu poZiadavku na zamestnanie pod podmienkou, Ze ciel Je legitimny a poziadavka

primeran4.

1.1.3 Zeny a muZzi maji priavo na rovnaké zaobchzidzanie,‘ak ide o pristup k zamestnaniu,
odmertiovanie a pracovny postup, odborné vzdelavanie a o pracovné podmienky. Tehotnym
Zeném, matkdm do konca deviateho mesiaca po porode a dojdiacim Yenam sa zabezpeduju
pracovné podmienky, ktoré chrénia ich biologicky stav v stvislosti s tehotenstvom,
narodenim dict'at’a, starostlivostou o diet’a po porode a ich osobitny vztah s diefafom po jeho
narodeni. Zendm a muzom sa zabezpeCujii pracovné podmienky, ktoré im umoziuju

vykonavat’ spologenskii funkciu pri vychove deti a pri starostlivosti o ne.




1.1.4 V sulade so zdsadou rovnakého zaobchddzania sa v pracovnoprivnych vzt’ahoch,
obdobnych pravnych vztahoch a v pravnych vztahoch s nimi sdvisiacich zakazuje

diskriminécia 0s6b z dévodov podl'a bodu 1.1.1 tohto odseku.

1.1.5 Zasada rovnakého zaobchddzania podl’a bodu 4.1.4 sa uplatiiuje len v spojeni s
pravami osob ustanovenymi osobitnymi zdkonmi najmi v oblastiach a) pristupu k
zamestnaniu, povolaniu, inej zdrobkovej innosti alebo funkcii (dalej len ,,zamestnanie®)
vratane poZiadaviek pri prijimani do zamestnania a podmienok a spdsobu uskutoéiiovania
vyberu do zamestnania, b) vykonu zamestnania a podmienok vykonu price v zamestnani
vratane odmetiovania, funkéného postupu v zamestnani a prepi§tania, c) pristupu k
odbornému vzdelévaniu, d’alsiemu odbornému vzdelavaniu a uéasti na programoch aktivnych
opatreni na trhu prace vratane pristupu k poradenstvu pre vyber zamestnania a zmenu
zamestnania (d’alej len ,,odborné vzdeldvanie) alebo d) &lenstva a pdsobenia v organizacii

zamestnancov.

1.1.6 Diskrimindcia nie je také rozdielne zaobchddzanie, ktoré je od6vodnené povahou
¢innosti vykondvanych v zamestnani alebo okolnostami, za ktorych sa tieto &innosti
vykonévaji, ak tento dévod tvori skutoénu a rozhodujiicu poziadavku na zamestnanie pod

podmienkou, Ze ciel je legitimny a poZiadavka primerana.

1.1.7 Rozdielne zaobchadzanie z dovodu veku nie je diskriminacia, ak je objektivne
odbvodnené sledovanim opravneného ciel’a a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané,
ak to ustanovuje osobitny predpis. Diskriminicia z dovodu veku nie je najmi rozdielne
zaobchadzanie, ktoré spo¢iva v ustanoveni a) minimélnej alebo maximalnej vekovej hranice
ako podmienky na vstup do zamestnania, b) osobitnych podmienok na pristup k zamestnaniu
alebo odbornému vzdeldvaniu a osobitnych podmienok na vykon zamestnania vratane
odmefiovania a prepStania, ak ide o osoby urditej vekovej kategérie alebo osoby s
opatrovatelskymi povinnostami a ak je Ggelom tychto osobitnych podmienok podpora
pracovného zallenenia tychto os6b alebo ich ochrana, ¢) podmienky minimélnej vekovej
hranice, odbornej praxe alebo odpracovanych rokov na pristup k zamestnaniu alebo k urgitym

vyhodam v zamestnani.
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Novelou Zakonnika prace zékonom &. 350/2022 Z. z. sa s G&innostou od 1. novembra

2022 menia pravidld ochrany zamestnancov pred nepriaznivym zaobchidzanim alebo
nepriaznivymi dosledkami vyplyvajucimi z podania staZnosti zamestnavatelovi alebo
vyplyvajicimi z akéhokolvek konania zaatého s ciePom vymodct stlad s pravami
ustanovenymi Zakonnikom prace alebo inymi pravnymi predpismi. Novela je transpoziciou
» smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 7 20. jina 2019 o transparentnych
a predvidatelnych pracovnych podmienkach \4 Eurépskej unii a
» smernice Bur6pskeho parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 z 20. jina 2019 o rovnovahe
medzi pracovaym a stikromnym Zivotom rodidov a 0sdb s opatrovatelskymi povinnostami,
ktorou sa zruSuje smernica Rady 2010/18/EU.

Zamestnavatel je v pracovnopravnych vztahoch povinny zacbchadzat’ so zamestnancami v
siilade so zdsadou rovnakého zaobchddzania ustanovenou pre oblast” pracovnopravnych
vztahov osobitnym zdkonom o rovnakom zaobchadzani v niektorych oblastiach a o ochrane
pred diskrimindciou (zékon &. 365/2004 Z. z.). Vykon prav a povinnosti vyplyvajucich z
pracovnopravnych vztahov musi byt v sfilade s dobrymi mravmi, nikto nesmie tieto prava a
povinnosti zneuZivat' na Skodu druhého udastnika pracovnoprdvneho vzfahu alebo
spoluzamestnancov.

S UCinnostou od 1. novembra 2022 ustanovuje Zakonnik prace pravidld umoZilujtce

efektivnejSiu ochranu zamestnancov.

Zamestnanec ma pravo podat’ zamestndvatelovi staZnost’ v stvislosti s poruSenim zisady
rovnakéhf) zaobchddzania, nedodrZanim podmienky vykonu prav a povinnosti v stlade s
dobrymi mravmi, bezdévodnym neoprdvnenym narGSanim stkromia zamestnanca,
neopravnenym zékazom zachovavat’ mi&anlivost’ o pracovnych podmienkach alebo zdkazom
vykondvat' ini zdrobkovii innost, ako aj v savislosti s poruSenim prdv a povinnost
vyplyvajucich z pracovnopravneho vztahu. Zamestndvatel je povirnyna staZnost
zamestnanca bez zbytoéného odkladu pisomne odpovedat, vykonat' ndpravu, upustit od
takého konania a odstranit’ jeho nésledky.

Zékonnik prace poskytuje nastroje ochrany zamestnanca pred neoprdvnenym postihom, ktory

ma priinnd suvislost’ s podanou st’aznostou:

a. Zakonnik prace ustanovuje zakaz prenasledovania alebo iného postihu zamestnanca v
pracovnopravnom vztahu za to, Ze poda na iného zamestnanca alebo na zamestnavatela
staznost’, podnet na prislu$nom organe indpekcie price, Zalobu, ndvrh na zadatie trestného
stihania alebo iné ozndmenie o kriminalite alebo inej protispoloenskej &innosti, nezachova
mléanlivost o svojich pracovnych podmienkach vratane mzdovych podmienok a o
podmienkach zamestnivania alebo Ze si uplatfiuje prdva a prdvom chrinené zaujmy

vyplyvajuce z pracovnopravneho vzt'ahu.




b. Zakonnik prace ustanovuje prave zamestnanca obratit sa vo vv§Sie uvedenvch
Yy

pripadoch na siid a domahat’ sa pravnej ochrany.

c. Ak neopravnenym postihom zamestnanca vo vy§Sie uvedenych pripadoch bude
neopravnené prepustenie zo zamestnania, ecfektivnej§iu ochranu zamestnanca
poskytuje prenesené dokazné bremeno. Prenesené ddkazné bremeno ustanovené
Zékonnikom préce znamend, Ze ak zamestnanec vV pracovnopravnom spore oznami
stdu skutocnosti, z ktorych moZno dévodne usudzovat’, Ze k skonéeniu pracovného
pomeru zo strany zamestnavatela doSlo z dovodu, Ze si zamestnanec uplatiioval svoje
prava a pravom chranené zéujmy vyplyvajuce z pracovnopravneho vzt'ahu,
zamestnévatel’ musi preukdzat, Ze k skondeniu pracovného pomeru do$lo z inych
dovodov.

Priloha ¢. 1
Zamestnivatel’ bude pocas celej doby realizacie projektu dodrziavat’ nasledovny
socialny aspekt:
1. Zabezpeci vy$Siu socidlnu ochranu pracovnikov, ochranu socialne znevyhodnenych
skupin (vritane Fudi so zdravotnym postihnutim), nediskriminaciu, rodovi rovnost’
a rovnost’ prilezitosti
2. Rozvoj trhu préice a prileZitosti pre zamestnanie v kontexte volného pohybu za pracou
spolu s primeranym socialnym zabezpe¢enim migrujucich pracovnikov vd’aka koordindcii
systémov socidlneho zabezpeenia - zamestna dlhodobo nezamestnaného obéana SR

alebo ob&na mimo EU.




Harmonogram prac

Vystavba tanecného altanku v obci Maly Cetin

Zemné prace

Zakladanie

Zvislé konstrukcie

Vodorovné konstrukcie

Kontrukcie tesarske

KonS§trukcie klampiarske

Krytiny tvrdé

Zelena infrastruktdra




